

ที่ มนป. 102/2560

29 กันยายน 2560

409 หน้า 5 จาก 5 月 2560
4927 วันที่ 3 ต.ค. 2560
New Bu วาระ 15.22 น.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ลักษณะเงื่อนไขและกรอบการดำเนินงาน
2. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ

ด้วยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปด.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้ การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน วิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างกลไกการจัดการในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา สังคมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการศึกษา แนวทางที่เหมาะสมของกรมคุณภาพชุมชนประเทศไทยในการคุ้มประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้ว ขับ (พิจารณาเอกสารแนบ 1)

ในการนี้ ศวปด. ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้บุคลากรใน สังกัดของท่านทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่ กำหนด (พิจารณาเอกสารแนบ 2) จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (.pdf) จำนวน 1 แผ่น ภายในที่อยู่ ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้สนใจขอรับทุนท่านได้มีข้อสงสัยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้

นายสโรชพันธุ์ สุ瓜วรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปด.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4

อาคารพร้อมพันธุ์ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-938882 อีเมล: sarojbhan@roadsafetythai.org

เรียน อธิการบดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้จัดการโครงการ
ลงนามด้วย

เห็นควร () แล้ว
ลงนาม

เพื่อโปรด () ทราบ () ทิ้งทราบ

ผู้ประสานงาน นายสโรชพันธุ์ สุ瓜วรรณ์

เบอร์โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-938882 อีเมล: sarojbhan@roadsafetythai.org

นายสโรชพันธุ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
= 3 ต.ค. 2560

(นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงศ์)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

ลงนาม
วันที่ ๑๖๙ ๖๐

เรียน ร.อ.ดร. วิวัฒน์ ใจดี
ตัวแทน สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงนาม
ลงนาม
เห็นควร () มอบ () แจ้ง

ลงนาม / ปรีดา ใจดี วิวัฒน์ ใจดี
ลงนาม ๑๖๙ ๖๐

ลงนาม / ปรีดา ใจดี
ลงนาม ๑๖๙ ๖๐

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ “ประเภทวิจัยและประเมินผล”

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปก.)

| ที่ | หัวข้อ | แนวทางการเขียน |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1 | ชื่อโครงการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ | <ul style="list-style-type: none"> สื่อความหมายถึงเนื้อหาหลักของโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงานได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่คำใหญ่ที่มีความหมายความกว้าง เกินขอบเขตที่แท้จริงของโครงการหรือไม่ถอดคำทั้งหมดมาจาก ชื่อแผนงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2 | ความเป็นมาหลักการและ เหตุผล | <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม สภาพปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง โดยควรจะต้องสะท้อนให้เห็นช่องทางของการพัฒนาเพิ่มเติม หรือต่ออยู่ด เพื่อปิดช่องว่างนั้น กรณีที่เป็นแผนงาน จะต้องระบุความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย ของ ศวปก.และแผน 10 ปี ของ สสส. กรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ควรต้องระบุความเกี่ยวข้อง ของโครงการ/ชุดโครงการต่อเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของ แผนงานนั้น ในการนี้ของโครงการประเมินผล ควรต้องมีการระบุ Intended Users ของผลการประเมินให้ชัดเจน มีการทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด มีทฤษฎี ข้อมูล หลักฐานเชิงประจำตัว (Evidence) สนับสนุนอย่างเพียงพอตาม ระเบียบวิธีวิทยา และ/หรือ มาตรฐานแนวทางการประเมินผลที่ เป็นสากล มีกระบวนการพัฒนาโดยวิจัย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่จะนำผลการวิจัยไป ใช้ประโยชน์ |
| 3 | วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> ระบุวัตถุประสงค์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ให้เกิด Outcome และ impact) ซึ่งมีความเชื่องโยงสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญที่เพียงพอ ทั้งในระดับผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีการระบุปริมาณและคุณภาพหรือคุณสมบัติ ของสิ่งที่จะวัด ตลอดจนระยะเวลาที่จะวัดอย่างชัดเจน และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ |
| 4 | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | <ul style="list-style-type: none"> ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับหรือผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน |

| ที่ | หัวข้อ | แนวทางการเขียน |
|-----|---|---|
| 5 | ระเบียบวิธีวิทยา | <ul style="list-style-type: none"> ระบุรายละเอียดของระเบียบวิธีวิทยาที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ กรณีโครงการประเมินผล ควรระบุเครื่องมือสากลที่จะใช้ในการประเมินผล อาทิ Theory of Change , Logic Model , Outcome Mapping เป็นต้น |
| 6 | ระยะเวลา / แผนการดำเนินงานของโครงการ/ชุดโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ/ชุดโครงการจนสิ้นสุด ต้องมีตารางกิจกรรม ในลักษณะ Gantt Chart ที่ระบุกิจกรรมของโครงการบนแกนเวลา โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (อาทิ นักประเมิน) จะสามารถอ่านตามและทำความเข้าใจจากเอกสารได้ ระบุระยะเวลาการส่งมอบผลงานให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลังของงานตามวัตถุประสงค์ |
| 7 | การบริหารโครงการ/ชุดโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> มีการระบุโครงการสร้างการบริหารโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงานให้เห็นถ่ายการบังคับบัญชาของผู้รับผิดชอบหรือมีอำนาจตัดสินใจในระดับต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ/ชุดโครงการแต่ละระดับ อย่างชัดเจน แผนงาน หรือชุดโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมีภาคีเกี่ยวข้องจำนวนมาก ควรต้องมีการระบุลำดับชั้นความรับผิดชอบต่อสัมฤทธิผลของแผนงาน/ชุดโครงการด้วย |
| 8 | งบประมาณ | <ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดงบประมาณที่เสนอต่อ ศวปถ.โดยแยกเป็นหมวดค่าตอบแทน หมวดบริหารจัดการ หมวดค่าใช้จ่าย กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นๆจะต้องแยกระบุให้ชัดเจน |
| 9 | ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> ระบุผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ระบุประโยชน์/การนำผลงานที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการประเมินผล ควรต้องระบุประโยชน์ที่คาดว่า Intended Users แต่ละกลุ่มจะนำไปใช้ด้วย |

| ที่ | หัวข้อ | แนวทางการเขียน |
|-----|---|---|
| 10 | รายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการ/ชุดโครงการ | <ul style="list-style-type: none"> ● มีการระบุตัวตนของผู้รับผิดชอบโครงการ/ชุดโครงการ องค์กร รับทุน ตลอดจนผู้บริหารแผนงานอื่น สถานที่ติดต่อ ภาคีหลัก หรือองค์กรสนับสนุนอื่น หรือแนบ CV ประกอบ ● กรณีที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นภาคีรายใหม่ อาจจะพิจารณา แนบประวัติและผลงานโดยย่อด้วย (optional) |

ลักษณะเงื่อนไขและการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนบ.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานวิชาการด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อการขยายผล และหนุนเสริมกลไกการจัดการในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมให้สามารถทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่พบว่า จำนวนอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงและสร้างความสูญเสียอย่างเป็นวงกว้าง คือ การดีมแล้วขับ ข้อมูลคดีในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีดีมแล้วขับ 64,180 ราย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการคุมประพฤติ กรณีดีมแล้วขับ พบว่าจำนวนผู้กระทำความผิดที่ศาลสั่งให้คุมประพฤติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2549 มีผู้ถูกคุมประพฤติจากคดีดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 27,859 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 37,482 ราย 48,772 ราย 47,950 ราย และ 40,364 ราย ในปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ตามลำดับ ในจำนวนนี้ พบว่า เป็นผู้กระทำความผิดซ้ำ บางรายมากถึง 3 ครั้งในห่วง 4 - 5 ปี

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ภารกิจของกรมคุมประพฤติที่ต้องรับหน้าที่ในการคุมประพฤติ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด (rehabilitation) ทั้งนี้ การดำเนินงานไม่จำกัดเฉพาะคดีดีมแล้วขับเท่านั้น ทว่ายังมี ทั้ง คดียาเสพติด คดีลักทรัพย์ และคดีอื่น ๆ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล โดยปัจจุบัน กรมคุมประพฤติ มีบุคลากรไม่เพียงพอ จึงเป็นผลทำให้กระบวนการคุมประพฤติโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการฟื้นฟู พฤติกรรมยังมีข้อจำกัด มากไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ยังขาดอำนาจ (authority) ในการรายงานต่อศาล หรือเข้าจับกุมได้ กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ

จึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเร่งศึกษาอย่างเป็นระบบ และจัดทำแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมมาตรการป้องปราบ (deterrent effect) ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดทำโครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ เช่น การทำ outsource การทำบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding: MOU) การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (service delivery unit: SDU) หรือรูปแบบอื่น ๆ โดยศึกษา

- นโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละแนวทาง
- ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงานในแต่ละแนวทาง
- ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการในแต่ละแนวทาง
- ทรัพยากรที่ต้องใช้ดำเนินการในแต่ละแนวทาง
- ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง

2.2 เพื่อจัดทำแนวทางในการดำเนินการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1 แนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ ครอบคลุมนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน/กระบวนการ ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรที่ต้องใช้ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง

3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ

4. ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

4.1 สำรวจข้อมูลรูปแบบ/แนวทาง/กระบวนการดำเนินงานคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของกรมคุมประพฤติ โดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม รวมไปถึงเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ศึกษาและจัดทำแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ โดยศึกษานโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ดำเนินการ และ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง

4.3 จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดีมแล้วขับ

5. ระยะเวลาการดำเนินงานและส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องกำหนดระยะเวลาของ การดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน โดยมีกำหนดการส่งมอบงานและจ่ายค่าจ้าง ดังนี้

5.1 งวดที่ 1 ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ให้ส่งมอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ระบุแผนการดำเนินงานตามที่ระบุใน TOR ทั้งหมด เป็นรูปเล่มและบรรจุลงใน

แผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 3 ชุด เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจรับแล้วจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด

5.2 งวดที่ 2 ภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ให้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับ (Process Report) ระบุผลการดำเนินตามแผนใน TOR ข้อที่ 4.1 เป็นรูปเล่มและบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 3 ชุด พร้อมด้วยรายงานการเงินงวดที่ 1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจรับแล้วจะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด

5.3 งวดที่ 3 ภายใน 365 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ให้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ระบุผลการดำเนินตามแผนใน TOR ข้อที่ 4.1 ข้อที่ 4.2 และข้อที่ 4.3 เป็นรูปเล่มและบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน 3 ชุด พร้อมด้วยรายงานการเงินงวดที่ 2 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจรับแล้วจะจ่ายค่าจ้างที่เหลือทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรวบรวมบันทึกผลการปรึกษาหารือและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทางศูนย์วิชาการฯ ในแต่ละเดือนส่งพร้อมกับรายงานแต่ละงวด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานในงวดนั้น ๆ อนึ่ง จำนวนงบประมาณแต่ละงวดที่กำหนดไว้สามารถปรับยึดหยุ่นได้ตามกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงานของโครงการโดยต้องได้รับการพิจารณาจากศูนย์วิชาการฯ

6. กรอบงบประมาณของโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องวางแผนสำหรับการดำเนินโครงการไม่เกิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแจ้งรายละเอียดของงบประมาณให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย

7. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบโครงการ

7.1 เป็นนิติบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่จะดำเนินการ มีศักยภาพ ความพร้อมด้านคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดำเนินการ

7.2 หัวหน้าโครงการต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ไม่เคยมีประวัติการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานตนเอง ซึ่งสามารถอ้างอิงและนำเสนอผลงานประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการต้องพร้อมดำเนินงานโดยสามารถจัดสรรเวลาและบริหารจัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

7.3 มีบุคลากรเป็นคณะทำงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับโครงการ ไม่เคยมีประวัติการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานตนเอง ซึ่งสามารถอ้างอิงและนำเสนอผลงานประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องพร้อมดำเนินงานโดยสามารถจัดสรรเวลาดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

7.4 ต้องไม่เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีทั้งงานของศูนย์วิชาการฯ และ สสส.

8. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนองาน

8.1 หนังสือนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับ

8.2 ข้อเสนอโครงการ (proposal) ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 3 ชุด

ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มาอย่างที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้

นายสโรชพันธุ์ สุภารรณ์

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

เลขที่ 407 – 408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-938-8490

โทรสาร 02-938-8827 อีเมล sarojbhan@roadsafetythai.org

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการนำเสนอ

9.1 ผู้เสนอโครงการ ต้องเสนองานตามขอบเขตเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย โดยเตรียมข้อมูลที่นำเสนอให้สอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นเสนอโครงการ

9.2 เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์วิชาการฯ และ สสส. ผู้เสนอโครงการจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต่อเมื่อได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในหัวข้อการพิจารณาดังนี้

- ก. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ คุณวุฒิ ทักษะ 10 คะแนน
ความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่เหมาะสม
กับโครงการ
- ข. คุณสมบัติของบุคลากรคณะทำงาน คุณวุฒิ ทักษะ 10 คะแนน
ความสามารถ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่เหมาะสม
กับโครงการ
- ค. ความเข้าใจในลักษณะงาน การออกแบบ จัดลำดับ 20 คะแนน
ความสำคัญของโครงการ
- ง. ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนการ ดำเนินงาน ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ระเบียบ
วิธีวิทยา กิจกรรม และงบประมาณ 50 คะแนน
- จ. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 10 คะแนน
เห็นสมควร

9.4 การพิจารณา และการประเมินผลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. เงื่อนไขทั่วไปในการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากศูนย์วิชาการฯ หรือผู้ที่ศูนย์วิชาการฯ มอบหมายทุกครั้ง

10.2 ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถปรับเปลี่ยนบุคลากรเข้ามาดำเนินงานโครงการได้ ด้วย
การแจ้งต่อศูนย์วิชาการฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์วิชาการฯ
หรือผู้ที่ศูนย์วิชาการฯ มอบหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

10.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องไม่นำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปจ้างช่วงต่ออีกครั้ง หนึ่ง โดยมิได้รับความเห็นชอบจากศูนย์วิชาการฯ

10.4 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องยินดีร่วมงานกับศูนย์วิชาการฯ หรือผู้ที่ศูนย์วิชาการฯ มอบหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน TOR ข้อที่ 4.1 4.2 และ 4.3 ตามความเหมาะสม

10.5 หากมีความจำเป็น ศูนย์วิชาการฯ สามารถขอปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมได้เพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทาง และสถานการณ์ด้านอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยจะ พิจารณาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ และจะแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

11. ข้อส่วนสิทธิ์

ข้อคันப์สำคัญจากการดำเนินโครงการ ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา.rwmระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการและศูนย์วิชาการฯ หากแต่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่อาจนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือนำไปเรียกรับผลประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น ๆ เว้นแต่จะได้รับ ความเห็นชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์วิชาการฯ

อนึ่ง การดีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องระบุไว้ใน กิตติกรรมประกาศ/ประกาศคุณปการ (Acknowledgment) ว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปต.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สำนักงาน กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)